Zalacznik Nr 2 do Projektu Umowy- opis wymaganych prac

I. Roboty demontazowe

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wycigcia, zdemontowania oraz zutylizowania istniejgcych rur
DN 200 w tym takze rur w przejsciu przez przegrode budowlang do 0,5 metra od $ciany (mapa

nr 2 —sie¢ do demontazu).

Po usunigciu rur nalezy:

- zamurowa¢ otwory w scianach po rurociagach,

- wykona¢ tynk wewnatrz i zewnetrzny w miejscu wykonanych napraw,

- Sciang od strony wewngtrznej pomalowac.

Mapa nr 2 — sie¢ do demontazu




I1. Budowa sieci tymczasowej oraz mozliwe wylaczenia sieci na czas robét

Na czas wykonania docelowej sieci preizolowanej DN 250 nalezy wykonaé tymczasowa sie¢ o
DN 125, ktora zapewni staty przeplyw czynnika grzewczego podczas trwania robét. Miejsca
wlaczenia tymczasowej sieci wyznaczajg punkty na mapie nr 1 oznaczone jako A,BiC. W
punkcie B Wykonawca wykorzysta istniejgcg siecig kanatowg niskoparametrowg DN 125 na
potrzeby centralnego ogrzewania budynku Szkolnej 3. W jednym kanale obok rur c.o. znajduja
si¢ rdwniez czynne rury na potrzeby cieptej wody uzytkowej. Wykonawca musi wykonaé

przepigcie rury c.o. tylko pod nadzorem pracownika PECu, w uzgodnionym terminie.
Na sieci tymczasowej nie bgdzie koniecznos$ci montazu tymczasowej izolacji.

Po Wykonaniu sieci docelowej Wykonawca ma przywrocié sie¢ niskoparametrows i kanat do

stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac w taki sposdb aby ilos¢ i czas niezbgdnych
wylaczen sieci byt jak najkrétszy. Precyzyjny (godzinowy) harmonogram wylaczen ma by¢
uzgodniony z Zamawiajacym, nie péZniej niz 7 dni przed planowanym robotami. Maksymalny
czas wylaczenia sieci na potrzeby niezbednych prac monterskich tymczasowych rurociagéw

wynosi 12 godzin.

Czas wylaczenia sieci potrzeby na wiaczenie sieci docelowej DN 250 nie moze przekroczy¢ 12

godzin.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych i uruchomienia przesytu

nowowybudowang siecig w przeciggu 2 tygodni liczac od momentu pierwszego wylaczenia sieci.



Mapa nr 1 — miejsca wpiecia sieci tymczasowej

miejsce rozcigcia sieci DN
125 niskoparametrowse]

ITL.Przebudowa sieci w pomieszczeniu pompowni

Wykonawca wykona niezbedne przelgczenia rurociggdw technologicznych w pomieszczeniu

pompowni budynku kotlowni przy ul. 1 PLM Warszawa 1.

Prace te polegac beda na przecieciu zasilajacej rury stalowej DN250 i wigczeniu jej do
sgsiadujacej rury powrotnej (jak na Rzucie nr 2- przepiecie rury). Ponizsze rzuty przedstawiajg
stan obecny i docelowy pompowni. Rurociagi nalezy zaizolowaé i izolacj¢ zabezpieczy¢ blachg

aluminiowg.

Wszystkie prace montazowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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